

19

国家高等职业教育专业教学资源库课程建设责任书

（现代通信技术专业）

甲 方： 深圳职业技术大学

乙 方： 广州民航职业技术学院

为了深入贯彻落实党的二十大精神，落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化职业教育体系建设改革的意见》，加快建设职业教育专业教学资源库，扩大优质资源共享，国家高等职业教育通信技术专业资源库（主持院校：深圳职业技术大学、南京信息职业技术学院、石家庄邮电职业技术学院）（以下简称资源库）拟将资源库子项目《光传输线路与设备维护》课程（建设、升级、推广）的建设任务委托给乙方负责，为确保资源库建设工作顺利进行、按期完成，经双方协商，特订立本建设责任书，双方共同遵守。

一、 主要建设任务与内容

承担的建设任务以提交并经过审核通过的资源库建设任务书和明细表为准。

二、 建设期限

从2023年11月20日起至2024年11月19日止。

三、 甲方责任

1. 负责整个专业资源库项目建设的统筹规划、协调、项目管理和咨询服务工作。甲方指定为：

专业负责人：王永学 联系电话：13510847896/0755-26018062

2. 贯彻执行与专业资源库有关的国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，通过月报和组织会议及其他方式，及时了解、掌握、监控专业资源库建设的进展情况，确保进度和质量。

3. 落实组织管理、质量管理及资金管理制度，根据建设进度划拨建设经费给乙方。

4. 组织专业资源库全部建设成果的提交工作；组织专业资源库的测试与完善工作。

5. 负责项目主管部门要求的其他工作。

四、 乙方责任

1. 乙方代表资源库子项目承建单位，依据整个专业资源库建设的设计框架，负责课程资源库的策划、建设、管理和协调工作，接受甲方的指导并参加甲方组织的与子项目建设有关的活动。乙方代表指定为：

课程项目负责人：陈海涛 联系电话：13318711873

2. 承诺学校对资源库课程建设资金专款专用，负责划拨经费的使用，执行项目财务制度，恪守学术道德及职业规范，尊重和保护知识产权，按时、保质保量完成建设任务，并按时将全部课程资源库建设成果提交资源整理和运营单位，实现建设成果的共享与服务；根据子项目建设的要求，每年进行课程资源库内容的持续更新工作。

3. 负责指导、监督各参与建设单位的资源库建设工作，以保证资源库的建设进度与质量符合规定的要求；（协助甲方完成）参与资源库总项目的验收工作。

4. 试用本专业教学资源库相关建设成果，组织完成项目测试工作，完成测试报告，并提出改进的建议。

5. 完成甲方要求的相关建设技术指标及其他工作（详见附录）。

6. 乙方承担的建设任务可以与第三方合作开发，但不能转包给第三方。

五、 知识产权

专业教学资源库建设必须确保建设内容无知识产权争议；建设成果归教育部所有，参与单位和参与人享有署名权；项目验收后的持续更新部分知识产权归参与单位和参与人共同共有。

六、 绩效考核

1. 因甲方未能及时履行其责任范围的管理任务或其他甲方责任造成资源库子项目建设任务未能按时完成的，经双方协商可以适当顺延建设工期。

2. 乙方完成的企业案例子库资源清晰度、像素、标题等质量达到教育部资源库项目验收要求。

3. 乙方完成的企业案例资源子库相关技术内容和覆盖面要达到资源库专家审核要求。

七、 建设经费

1. 乙方根据项目建设任务自主向所在院校申请建设经费，资源库获得国家认定后，所建课程可以等同国家资源库子项目。

2. 资源库主持院校根据项目进展情况，组织专家评审、课程建设成员互评以保证项目质量，并发放相关劳务费用。

八、其他

1. 本建设责任书一式五份，甲乙双方各执二份；一份提交高等职业教育专业教学资源库建设项目管理秘书处；

2. 资源库建成获得国家认定后，甲方根据乙方任务完成情况，负责申请办理结题证明事宜；

3. 未经事宜双方另行协商解决；

4. 本责任书双方代表签章起生效，建设期内有效（从 2023 年 11 月 20 日起至 2024 年 11 月 19 日止）。

甲方法人代表签字（单位盖章）：



甲方代表（签字）：

许建领

联系电话：

13510847896

日期：2023年12月20日

乙方法人代表签字（单位盖章）：



乙方代表（签字）：

洛权收

联系电话：

日期： 年 月 日



附录 1:

	项目	技术指标
3	<p>资源库课程升级与更新项目</p> <p>(资源库已立项课程)</p>	<p>总体指标:</p> <p>在甲方指定的智慧职教平台 http://www.icve.com.cn 上, 完成《<u>光传输线路与设备维护</u>》课程资源建设</p> <p>1. 完成《<u>光传输线路与设备维护</u>》课程资源资源库更新建设:</p> <p>包括教学大纲、知识技能树, 更新或新建不少于 30 个知识点和知识点 PPT; 更新或新建 30 个微课视频, 更新视频总时长不少于 150 分钟; 项目单卡、教案、日历、案例、教学指南、相关图片等课程其他素材更新或新建不少于 30 个。另外课程题库更新或新建不少于 100 道, 覆盖课程相关知识点。</p> <p>2. 完成《<u>光传输线路与设备维护</u>》课程的应用推广:</p> <p>2.1 在智慧职教平台上建设 SPOC 课程 1-2 门(可自建课程, 也可引用资源库公开课程), 自建课程需部分引用通信技术专业资源库课件、视频和题库资源, 引用资源库资源数量不少于 50 条;;</p> <p>2.2 每年完成 1-2 个班 SPOC 日常授课任务(包括开展签到、提问等课堂活动 15 次以上, 作业 8-10 次并批改、小测量或考试 1-2 次并批改)。</p> <p>分阶段指标:</p> <p>第一阶段: 2024 年 1 月 31 日前, 乙方完成课程教学大纲、说课录像、知识技能树构建并录入系统。</p> <p>第二阶段: 2024 年 5 月 31 日前, 乙方完成课程所有 PPT、微课视频、项目单、教案、日历、教学指南、相关图片等资源更新或新建任务。</p> <p>第三阶段: 2024 年 8 月 30 日前, 在智慧职教平台上建设 SPOC 课程 1-2 门(可自建课程, 也可引用资源库公开课程), 自建课程需部分引用通信技术专业资源库课件、视频和题库资源, 引用资源库资源数量不少于 50 条;</p> <p>第四阶段: 每年完成 1-2 个班 SPOC 日常授课任务(包括开展签到、提问等课堂活动 15 次以上, 作业 8-10 次并批改、小测量或考试 1-2 次并批改)。</p>



本周课堂 [新增课堂](#) [查看全部](#)

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
2026-04-19	2026-04-20	2026-04-21	2026-04-22	2026-04-23	2026-04-24	2026-04-25
0	1	0	0	1	0	0

我的课程 / 共 4 门 [查看全部](#)

全部课程 | 标准课程 | 快速课程 | **新手指引** | 请选择 | 请输入课程编码或名称

新增课程

标准课程

光传输线路与设备维...
主持教师: 陈海涛
学生数: 227
班级数量: 5
班级: 2024级电子信息工程1班

标准课程

光纤通信 (2024)
学生数: 126 | 班级数量: 3
班级: 22级民航通信技术...

标准课程

光传输线路与设备维护-DWD...
学生数: 39 | 班级数量: 1
班级: --

数字教材 [查看全部](#)

我的待办 [查看全部](#)

- 作业 暂无数据
- 考试 暂无数据
- 课堂活动 光传输线路与设备维护 (2025版...

职教云资源空间 [查看全部](#)

0种资源类型 | 0条资源总数

我的题库 [查看全部](#)

203题 我的原创题目

数据统计 [查看全部](#)

课程总数: 3门
班级总数: 10个
资源总数: 0条

问题反馈 | 客服 | 下载包 | 帮助中心

资源管理中心



当前位置: 首页 > 我的资源

[返回首页](#)

- 我的文件
- 资源管理平台
- 资源库
- 现代通信技术 (通信技术)
 - 光传输线路与设备维护
- 共享文件

<input type="checkbox"/>	4	136 PWE3业务配置 (成品) .mp4	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多
<input type="checkbox"/>	5	136 模板教案-知识点 PWE3业务开通.docx	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多
<input type="checkbox"/>	6	136 PWE3业务配置.pptx	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多
<input type="checkbox"/>	7	135 MPLS保护环配置.mp4	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多
<input type="checkbox"/>	8	135 模板教案-知识点 PTN设备保护和Tunnel...	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多
<input type="checkbox"/>	9	135 MPLS保护环配置.pptx	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多
<input type="checkbox"/>	10	134 PTN设备上线.mp4	请选择标签	预览 下载 重命名 标记属性 更多